MANDATNA ZMLUVA

(dalej len ,zmluva®)

uzatvorena podla § 566 a nasl. Zakona & 513/1991 Zb. obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a § 3 ods. 4 zakona ¢. 25/2006 Z. z. a o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych z&konov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v ¢l L tejto zmluvy

I. Zmluvné strany

1.1. Mandant: : .Jv’lNiéK\"‘, Zariadenie socidlnych sluZieb Nitra
Povazska 14, 949 1| Nitra

Zastipeny: Mgr. Stanislavom Ivanickom
riaditel

1CO: 00351776

DIC: 2021102985

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo t¢tu: 7000306685/8180

{ mandant nie je platcom DPH)
(d'alej len .. mandant ..)

1.2. Mandatar: K2 ateliér s.r.o.

Diha 16, 949 01 Nitra
Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Nitra
oddiel sro viozka ¢. 20351/N

Zastupeny: Ing.arch. Rastislav Ko¢ajda

ICO: 36809306

DIC: 2022421269

IC DPH: SK2022421269

Bankoveé spojenie: TATRA BANKA a.s.

Cislo ugtu: 2622148236/1100

(dalej ten ,mandatar”)

Vypini uchadzac

Il. Predmet plnenia

Mandatar sa zavazuje, ze pre mandanta, na jeho Uget zariadi za odplatu inZinierske ¢innosti pocas
realizacie stavby a po dokonceni stavby (dalej "stavebny dozor") uskuto&nenim pravnych Gkonov v
mene mandanta s nazvom stavby

» Vymena okien, ventilov na rozvody a hydroizolacia strechy - zateplenie

Miesto stavby: ,VINICKY*, Zariadenie socialnych sluzieb Nitra, PovaZska 14, 949 11 Nitra

v nasledujucom rozsahu:




Pavilon A — vymena okien, dveri, izolacia strechy. Upravy povrchov
Pavilon B — vymena okien, dveri. izolacia strechy, Upravy povrchov

Socialno-prevadzkové zariadenie — vymena okien, dveri, izolacia strechy,
Vymena ventilov na rozvody — TUV, studene vody a kurenia

2.1 _Realizacia stavby — vykon stavebného a technického dozoru

2.1.1.  Protokolarne odovzdanie staveniska a zabezpecenie zapisu o odovzdani staveniska
do stavebneého dennika,

2.1.2  Spolupraca pri zabezpeceni plynulého pokracovania stavebnych prac na stavbe,

213 Kontrola systematického doplfiovania dokumentacie zhotovitelom, podla ktorej sa
stavba realizuje v pripade odchylok,

214 Vyjadrenie k poziadavkam o vacsie mnoZstvo vyrobkov a wvykonov oproti
odsuhlasene] dokumentécii a rozpodtu,

2.1.5  Odsuhlasenie zmien dodatkov a projektu v spolupraci s projektantom, ktoré nezvysuju
naklady stavebného objektu, nepredlzuju lehotu vystavby a nezhoréuju parametre
stavby. Ostatné dodatky a zmeny predkladat s vlastnym vyjadrenim  mandantovi,

216  Bezodkladné informovanie mandanta o véetkych zavaznych okolnostiach,

2.1.7  Kontrola ¢erpania nakladov v zmysle rozpoétu stavby,

2.1.8 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovania podkladov, ich stlad s
podmienkami zmllv a ich predkladanie na likvidaciu mandantovi,

2.1.9  Spolupraca pri zabezpecovani plynulého vykonavania prac na stavbe,

2.1.10 Kontrola tych Casti dodavok, ktoré budu v daldom postupe zakryté, alebo sa stanu

nepristupnymi.

2.1.11 Spoluprdca s pracovnikmi projektanta  vykonavajucimi autorsky dozor pri
zabezpecovani suladu realizovanych dodavok a prac s projektantom,

2.1.12 Spolupraca s projektantom a zhotovitelom pri vykonavani, alebo navrhovani opatreni
na odstranenie pripadnych vad projektu,

2.1.13 Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju predpisané skusky materialov, konstrukcii a

prac, kontrolu ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu
vykonanych prac a dodavok (atesty, protokoly a pod.),
2.1.14 Sledovanie vedenia stavebnych a montaZznych dennikov v sulade s podmienkami
zmidv,

2.1.15 Organizovanie, riadenie kontrolnych dni stavby, vyhotovenie zapisu podfa potreby a
zmiuvy,

2.1.16 Kontrola postupu prac podla zmluvy Upozornenie dodavatela na nedodrzanie
terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiovanie majetkovych sankcii,

2117 Konfrola zlikvidovania a vycistenia zariadenia staveniska,

2.1.18 Organizatne zabezpelenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitelom a
mandantom, vratane Ucasti na tomto odovzdani a prevzati,

2.1.19 Vyhotovenie podrobnej fotodokumentacie farebnymi fotografiami. K fotografiam sa
prilozi nosi¢ na ktorom budu v digitélne] podobe zachytené predlozené fotografie.
Fotodokumentacia musi zachytit vsetky rozhodujuce technologické postupy
realizacie diela, konstrukcie a prace ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné,

2.2 IC po dokonéeni stavby

2.2.1 Spolupraca pri zabezpecovani odstranenia zjavnych vad a nedorobkoyv uvedenych v

i zapise o odovzdani a prevzati,

2.2.2. Kontrola odstrafovania vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch,

2.2.3  Kontrola vypratania staveniska,

224 Kontrola dokladov, ktoré zhotovitel prediozi k odovzdaniu a prevzatiu stavby, alebo

jej casti,

225

Kontrola dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby, ako aj zabezpecenie g
odovzdania po dokonéeni stavby mandantovi,



3.4

4.1

2. 3 Zabezpeclenie Koordinatora bezpecCnosti prace

2.3.1 Mandatar zabezpedi vypracovanie , Planu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci”.

2.3.2 Mandatar zabezpedi vykon koordinatora bezpecnosti v zmysle nariadenia viady SR ¢
396/2006 2.2

lll. Cas plnenia

Mandatar sa zavazuje, Ze odborné investorské ¢innosti podla zmluvy pre mandanta vykona v
lehotach:

a) termin zacatia ¢innosti: po pisomne| vyzve mandanta,
b) vykonu stavebného a technického dozoru — pocas celej doby realizacie predmetne]
stavby

c) termin ukon&enia ¢innosti: do vydania kolauda¢ného rozhodnutia stavby s vyznacenim
pravoplatnosti

V pripade, ze déjde k predizeniu doby realizacie stavby dohodnutej touto zmluvou z dovodu,
ktory nebude na strane mandatara, zmluvné strany upravia ¢as plnenia formou pisomného
dodatku K tejto zmiuve.

Mandant sa zavazuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti v rozsahu CLit
tejto zmluvy riadne a vcas spinit, za uvedené Cinnosti zaplatit mandatarovi odplatu v
dohodnutej vyske a termine platby a uhradit naklady nevyhnutne vynaloZene pri
zabezpectovani dohodnutych ginnosti, ak tieto naklady nie su zahrnute v odplate.

IV. Cena a platobné podmienky

Vyska odplaty za ¢innosti v rozsahu Cl. II. tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle zakona
¢.18/1996 Z. z. o cenach a vykonavacich vyhlasok na zaklade cenovej kalkulacie
nasledovne:

Cena bez DPH 3250,- €
DPH 20% 650,- €.
Cena celkom 3900,- €

4.1.1 Mandant zaplati mandatarovi za spinenie ¢innosti podla bodu 2.1 tejto zmluvy celkovo
2640 -€ vratane 20 % DPH

4.1.2 Mandant zaplati mandatarovi za spinenie ¢innosti podla bodu 2.2 tejto zmluvy celkovo

42

5.1

1260,-€ vratane 20 % DPH

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny predmetu zmluvy je mozna iba v pripade zmeny
pravnych predpisov napr. upravujlcich vysku sadzby DPH.

V. Sposob a forma platenia

Povinna néalezitost faktury podla zakona ¢ 431/2000 Z.z., § 10
a) datum vyhotovenia uctovného dokladu,
b) datum uskutoénenia Uctovného pripadu, ak nie je zhodny s datumom vyhotovenia.
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6.1

6.2

6.3
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6.5

8.1

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od jej dorucenia mandantovi.
Mandatar vyfakturuje cenu jednordzovo po vydani kolaudaéného rozhodnutia stavby
s vyznacenim jeho pravoplatnosti

V1. Ostatné ustanovenia

Mandatar bude pri zabezpetovani ¢innosti podia Cl. Il tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou, dodrZiavat véeobecne zavazné predpisy, technické normy. Svoju Cinnost
bude mandatar uskutoc¢novat' v sulade so zaujmami mandanta a podla jeho pokynov, zapisov
a dohod opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami
dotknutych organov statnej spravy.

Mandatar vyhlasuje, 2e ma opravnenie vykonavat zivnost v rozsahu Cl Il tejto zmiuvy a
opravnenie na vykonavanie odbornych ¢innosti vo vystavbe podla § 45 zakona ¢. 50/1976
Zb. v zneni neskoréich predpisov a zakona SNR ¢. 138/1992 Zb., v zneni zakona ¢. 236/2000
Z.z., pre ¢innost stavebny dozor s odbornym zameranim pozemné stavby.

Mandatéar je povinny odovzdat bez zbyto¢ného odkladu najneskdr vsak ihned po ukonceni
prac a odstraneni vad a zistenych nedorobkov mandantovi uradné doklady, veci a vSetko, €
sa ziska v mene mandanta pri zabezpetovani ¢innosti podfa Cl. Il. tejto zmluvy od tretej
strany.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavazuje, ze v rezsahu nevyhnutne potrebnom na
vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujucich udajov, upresneni,
vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmiuvy. Toto spolupbsobenie
poskytne mandatarovi najneskorsie do 7 dni od jeho vyZiadania

Mandant sa =zavazuje, Ze poskytne mandatarovi vrozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupbsobenie, zabezpedi a fyzicky odovzda ku diu podpisania tejto zmluvy podklady a to:
6.5.1 Jedno vyhotovenie projektu stavby.

6.5.2 Koépiu zmluvy o dielo s ocenenym vykazom vymer zhotovitela stavby.

6.5.3 Zapisnice o rokovaniach s projektantom a zhotovitelom, pripadnymi subdodavatelmi
tykajlce sa stavby a predmetu plnenia podia CI Il tejto zmluvy

Vil. Zaruéna doba - Zodpovednost za vady

Mandatar zodpoveda za to, Ze zaleZitosti mandanta dohodnuté touto zmiuvou budd
zabezpecené v celom rozsahu v sulade s touto zmluvou

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta a ani po vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne
na fu upozornil mandanta a ten na jeho pouziti trval.

Mandant je opravneny reklamovat nedostatky poskytnutej ¢innosti bezodkladne po zisteni
nedostatku. Reklamaciu je povinny mandant uplatnit pisomne do ruk mandatara.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie reklamovaneho nedostatku,
alebo vady plnenia.

VIll. Zmena zavdzku

V pripade, Ze dojde k predizeniu doby realizacie stavby z dévodu, ktory nebude na strane
mandatara, mandant sa zavazuje upravit dodatkom k tejto zmiuve odplatu a termin pinenia.
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IX. Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze tuto zmluvu je mozné ukoncit’ dohodou zmluvnych stran.
Zmluvne strany mozu zmluvu aj jednostranne vypovedat.

V pripade vypovede je vypovedna lehota 1 mesiac, ktora zac¢ne plynat prvym dhom mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved riadne dorucena mandantovi alebo
mandatarovi.

Ku dnu uginnosti vypovede zanika zavazok mandatara uskutoCriovat’ ¢innosti, na ktoré sa
zaviazal. Ak tymto prerugenim cinnosti by vznikla mandantovi S8koda, je mandatar povinny ho
upozormit, aké opatrenia je potrebné urobit na jej odvratenie. Ak tieto opatrenia mandant
nemoze urobit’ ani pomocou inych 0séb a poziada mandatara, aby ich urobil sam, je mandatar
na to povinny.

Za cinnost riadne uskutocnenu do Ucinnosti vypovede ma mandatar narok na uhradu
nékladov vynalozenych Gcelne na obstaravanie zalezitosti, ako aj primeranu cast odplaty
podla tejto zmluvy.

Od zmluvy moZu obe zmluvné strany odstupit v pripade porugenia povinnosti druhej zmluvne)
strany a to v stlade a spésobom uvedenym v § 344 a nasl. obchodneho zakonnika.

Za podstatné porusenie povinnosti bude mandant povazovat najma porusenie povinnosti
mandatéra, na ktorych pinenie sa zaviazal v Cl. II. tejto zmluvy.

X. Zaveretné ustanovenia

Mandant tymto udeluje plnomocenstvo mandatarovi, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych investorskych ¢innosti.

Zmiuva nadobuda platnost dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a Gginnost dnom nasledovnym po jej zverejneni na internetove] stranke verejného
obstaravatela.

Tato zmluvu je mozné menit, doplhovat alebo zrusit len formou pisomnych dodatkov, ktore
budt podpisané $tatutarnymi zastupcami z oboch zmiuvnych stran.

Zmluvneé strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny, alebo zrusenia
zavazku vyplyvajiceho z tejto zmiuvy, jedna z tychto stran poziada o rozhodnutie prislusny
sud.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych po jej podpisani obdrzi mandant
Styri a mandatar jedno vyhotovenie.

Vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Za mandanta: Za mandatara:

Ing arch. Rastislav Kocajda

konatel spolo¢nosti K2 atelier s.r.o.



